

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ไม่เกิน 0.5	12.266	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.266	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.705	1.1570	1.0700	1.2701
6	11.9400	1.1667	5.5000	18.6057	1.1561	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.198
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1124	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
เกินกว่า 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ได้ค่า Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor "



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๒๐๑ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะจัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุ อันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา โดยกำหนดกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อที่จะจัดทำ แบบรูปรายการ มาตรฐาน รายละเอียด ราคากลางวัสดุ โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนได้พิจารณาแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไปแก้ไขและป้องกันภัยอันเนื่องจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา ดังนี้

ที่ปรึกษา

นายกมล รอดคล้าย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงาน

๑. นายอำนาจ วิชาญวดี ประธานคณะทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลุก คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๓. นายกุลจิตต์ รัชดาศิระกุล คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๔. นายสงวน รอดโพธิ์ทอง คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
๕. นายดิเรก เนคมานุรักษ์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๖. นายสุชาติ เหล่าก่อ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
๗. นายบุญสม สุขเกษ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
๘. นายอุดม ต้องแข่งกี คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

/๙.นายพิพัฒน์ ...

๙. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๐. นางสาวลักขณาวรรณ ภู่อสาร คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๑๑. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ คณะทำงาน
นักวิชาการศึกษานำงานการพิเศษ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๒. นายณรงค์วิทย์ เสงี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะทำงาน
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต ๒
๑๔. นายอภิชาติ จันทรเสนา คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต ๓
๑๕. นายเนตร มณีอาภรณ์ คณะทำงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครราชสีมา เขต ๑
๑๖. นางสุรรัตน์ ต.สุวรรณ คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗. นางสาวเยาวลักษณ์ ตะบูนพงษ์ คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘. นายทรงศักดิ์ ศิริจร คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙. นางสาวสุดา โต๊ะชื่นดี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐. นางสาวไพศาล มานิตย์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๑. นายอำพร ศรีโยธา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒. นางสาวณภาพัช เพชรไทย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๓. นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานธุรการ ส ๔ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๓. นายเอนก อินเป็ง


คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

พนักงานราชการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบรายการ มาตรฐาน รายละเอียด ราคากลางวัสดุ และจัดทำคู่มือ แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใช้เป็น มาตรฐาน และแนวทางในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากอุทกภัย สำหรับสถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภพล วงศ์คล้าย)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน